

COMUNE DI TIRIOLO. PROVINCIA DI CATANZARO

Servizio Tecnico - Lavori Pubblici

POR Calabria FESR – FSE 2014/2020. Approvazione Piano d’Azione Calabria Istruzione e formazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell’Istruzione e della Formazione in Calabria - “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN PIAZZA DELLA LIBERTA’

Data 05/02/2021 ore 9:00

VERBALE N. 2

LA COMMISSIONE DI GARA

nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva n. 36 del 01/02/2021 per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto composta dai signori:

1. Giovanni Cocerio – Responsabile Area Tecnico-Manutentiva Presidente;
2. Geom Felice Bevilacqua – Componente – Segretario Verbalizzante;
3. P.I. Antonio Rotella – Componente;

si è riunita alle ore 9:00 del giorno 05/02/2021:

PREMESSO

- **che** con determinazione a contrattare n. 18 assunta in data 19/01/2021 dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola elementare ubicata in Piazza della Libertà e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- **che**, in relazione all’importo a base di gara, importo complessivo a base d’asta euro 1.701.770,94 escluso oneri per la sicurezza pari ad euro 15.699,68, è stato pubblicato un bando di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto sui seguenti organi informativi GURI n. 9 del 25/01/2021, Albo dell’Ente Appaltante, n. 1 Quotidiani a diffusione nazionale e n. 1 quotidiani a diffusione locale.
- **che** la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- che in data 01/02/2021 la commissione di gara, riunitasi in seduta pubblica, ha espletato le procedure di gara redigendo opportuno verbale, che qui si intende integralmente riportato, stilando la graduatoria per l’appalto dei lavori che qui ci interessano, a seguito dei ribassi offerti da n. 56 operatori economici partecipanti proponendo l’aggiudicazione provvisoria alla ditta A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L con sede a Napoli, in Corso Vittorio Emanuele, n. 665, che ha offerto il ribasso del 32,16 %, sull’importo a base di gara ;
- a seguito della pubblicazione del citato verbale del 01/02/2021, la ditta Santise Costruzioni srl partecipante alla procedura, ha fatto pervenire comunicazione con la quale richiedeva la verifica e/o rettifica dello stesso per le seguenti motivazioni: “ *La somma dei ribassi offerti dalle imprese partecipanti alla gara escluse le ali, risulta essere **1398,109** anzichè 1398,289, quindi la media aritmetica dei 44 ribassi rimasti in gara risulta essere **31,775** anziché 31,779.*

*Lo scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la prima media aritmetica risulta essere **0,468** anzichè 0,464.*

*La soglia d’I anomalia risulta **32,243 (31,775+0,468)** uguale a quella riportata sul verbale di gara.*

Il dato sostanziale cambia su quest’ultimo calcolo, ossia:

dopo aver moltiplicato le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (**1398,109**) a noi esce **1 x 0 = 0** invece di **2 x 8 = 16** quindi il decremento allo scarto medio risulta essere **0%** anziché 16%.

Non essendoci decremento, si somma la prima media **31.775** con lo scarto medio (senza decremento del 16%) **0,468** ottenendo il seguente valore **32,243%**.

Tale valore risulta essere più vicino per difetto al ns ribasso del 32,173.

- questa commissione, prendendo atto di ciò che è riportato nella mail, ha ricontrollato tutti i ribassi di gara riportati nel verbale nonché il relativo calcolo della soglia di anomalia, appurando effettivamente che per mero errore sono stati riportati nel verbale due ribassi offerti dagli operatori economici ed in particolare

154279	Ing. ANTONIO BUONO srl	1.136.391.58	<u>33.233</u>
154439	R.T.I. GISEDIL srl (Capogruppo) COSMO SRL (Mandante)	1.161.424,63	<u>31.572</u>

che potrebbero condizionare il calcolo della soglia di anomalia, mentre sempre per errore materiale è stato riportato sul citato verbale il seguente importo che non influisce sul calcolo della soglia di anomalia:

154067	GIAFRA S.R.L.	<u>1.166.488,24</u>	32,377
--------	---------------	---------------------	--------

Tutto ciò premesso, si prende atto degli errori di battitura riportati nel verbale di gara del 01/02/2021, e sopra meglio riportati.

DISPONE

La rettifica del verbale di gara del 01/02/2021 relativamente al ribasso di gara associato alle ditte ing. Antonio Buono e RTI GISEDIL srl, per come segue

154279	Ing. ANTONIO BUONO srl	1.136.391.58	<u>33.223</u>
154439	R.T.I. GISEDIL srl (Capogruppo) COSMO SRL (Mandante)	1.161.424,63	<u>31.752</u>

La rettifica del verbale di gara del 01/02/2021 relativamente alle somme offerta associata alla ditta GIAFRA S.R.L, per come segue

154067	GIAFRA S.R.L.	<u>1.150.788,56</u>	32,377
--------	---------------	---------------------	--------

Rimane fermo che, il calcolo della soglia di anomalia riportato nel verbale di gara è corretto. La graduatoria non risulta alterata. Pertanto risulta confermata l'aggiudicazione a favore dell' Operatore Economico A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L con sede a Napoli, in Corso Vittorio Emanuele, n. 665, che ha offerto il ribasso del 32,16 %, 1.701.770,94 escluso oneri per la sicurezza pari ad euro 15.699,68 e quindi per un importo di aggiudicazione corrispondente ad euro 1.154.481,40 cui vanno aggiunti euro 15.699,68, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 1.170.181,08

Ad ogni buon fine, si allega foglio di calcolo della soglia di anomalia, con i ribassi corretti offerti dagli operatori economici.

Il Presidente

Luca Caserio

I Componenti

[Signature] *[Signature]*



Stazione appaltante

COMUNE DI TIRIOLO

TEST => 15 (comma 2)

Introduzione di offerte casuali di ribasso (dal 2% al 30%)

per un nuntro casuale di offerenti:

- (comma 2): pari o superiore a 15 (da 15 a 30);

- (comma 2-bis): inferiore a 15 (da 10 a 15)

Oggetto dell'appalto

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE

TEST < 15 (comma 2-bis)

Avviare il programma con doppio click del mouse in qualsiasi punto del foglio		totale A RIBASSO	Costi sicurezza non ribassabili	TOTALE In appalto
56	Offertanti	1.701.770,94	10.000,00	1.711.770,94

1- Art. 97, comma 2 (=> offerte ammesse)					
n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Centrali	Scarti
1	TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA	33,2370	24.a anomalia	-	-
2	ING. ANTONIO BUONO SRL	33,2230	23.a anomalia	-	-
3	UNIVON CONSORZIO STABILE SCARL	33,1200	22.a anomalia	-	-
4	FRANCESCO DEODATO SRL	32,8760	21.a anomalia	-	-
5	D'AURIA COSTR. E COPA EDIL REST. SRL	32,6700	20.a anomalia	-	-
6	S.M. EDILIZIA SRL E CARAMIELLA SRL	32,5720	19.a anomalia	-	-
	FENIS CONS. STAB. SOC. CONSORT. ARL	32,5250	18.a anomalia	32,5250	0,7457
	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	32,4920	17.a anomalia	32,4920	0,7127
	FALVO COSTRUZIONI SRL	32,4790	16.a anomalia	32,4790	0,6997
	EUROINFRASTRUTTURE SRL	32,4540	15.a anomalia	32,4540	0,6747
	ELETTROSUD DI EZIO SCAVELLI	32,4410	14.a anomalia	32,4410	0,6617
	RTI DELSIO COSTRUZIONI	32,4320	13.a anomalia	32,4320	0,6527
	GIAFRA SRL	32,3770	12.a anomalia	32,3770	0,5977
	MIRABELLI MARIANO SRL	32,3740	11.a anomalia	32,3740	0,5947
	BAFFA COSTRUZIONI SRL	32,3680	10.a anomalia	32,3680	0,5887
	RTI EDIL RESTAURI	32,3580	9.a anomalia	32,3580	0,5787
	DE MARCO COSTRUZIONI SRL S.I.T.I. SUD S	32,3210	8.a anomalia	32,3210	0,5417
	VETTA COSTRUZIONI	32,3180	7.a anomalia	32,3180	0,5387
	EDILCAP SRL	32,3140	6.a anomalia	32,3140	0,5347
	MIRABELLI GIANFRANCO	32,2900	5.a anomalia	32,2900	0,5107
	GALLO ERMINIO	32,2730	4.a anomalia	32,2730	0,4937
	COMPAT SCARL	32,2690	3.a anomalia	32,2690	0,4897
	EDILIZIA 3A SRL E SERVICE SYSTEM	32,2530	2.a anomalia	32,2530	0,4737
	SAANTISE COSTRUZIONI SRL	32,1730	1.a anomalia	32,1730	0,3937
	A.D. RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	32,1600	1	32,1600	0,3807
	LANGELLA SRL	32,1500	2	32,1500	0,3707
	ROSSI RESTAURI SRL	32,1320	3	32,1320	0,3527
	EDILSERVICE SOC. COOPERATIVA	32,1270	4	32,1270	0,3477
	CAEC CONS. ART. EDILE COMISO	32,1250	5	32,1250	0,3457
	CONSORZIO STABILE EGECO SCARL	32,1140	6	32,1140	0,3347
	DG SERVICE SRL	32,0810	7	32,0810	0,3017
	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI	32,0200	8	32,0200	0,2407
	NICOLI SPA	31,9870	9	31,9870	0,2077
	SYMMANY SRLS	31,9850	10	31,9850	0,2057
	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL	31,9690	11	31,9690	0,1897
	ICORES SRL	31,9400	12	31,9400	0,1607
	GISSEDIL SRL E COSMO SRL	31,7520	13	31,7520	-
	GIORDANO SRL	31,7250	14	31,7250	-
	SGRO ALBERTO E ALVARO DANIELE	31,6380	15	31,6380	-
	CONS. STABIL. CONTRAT SCARL E VIOLA COS	31,5870	16	31,5870	-
	C.A. COSTRUZIONI SRL	31,5630	17	31,5630	-
	SO.GE.CO. SRL	31,3330	18	31,3330	-
	ROGU COSTR. SRL E SCUTIERI COSTR. SRL	31,2240	19	31,2240	-
	CASSANO SRL E CONS STAB. INF.R. MER.	30,9130	20	30,9130	-
	G.M.A. COSTRUZIONI SRL	30,4460	21	30,4460	-
	TECNOIMPIANTI C.R.E. SRL	30,3640	22	30,3640	-
	EDILIZIA INNOVATIVA SRL	30,0880	23	30,0880	-
	ICOSER SRL	29,5800	24	29,5800	-
	AMATO COSTR. SRL IMPRETECH SRL	29,4690	25	29,4690	-
	COGECA SRL	29,3060	26	29,3060	-
	RAGGRUPPAMENTO FOX	29,1180	27	-	-
	MAFRIS SRL	28,2700	28	-	-
	RESEARC CONSORZIO STABILE SCARL	27,9990	29	-	-
	CARUSO COSTRUZIONI SPA	24,7540	30	-	-
	G.B. COSTRUZIONI E GENERALAPPALTI	22,5790	31	-	-
	MORETTI QUINTILIO SRL	7,3600	32	-	-

Somma dei ribassi centrali 1.398,2890

Media offerte centrali M 31,7793 M

Numero offerte superiore alla media M 30 NS

Somma Scarti superiore alla media 13,922 SS

Scarto medio aritmetico 0,464072 SC= SS/NS

Somma dello scarto medio 32,24337 M+Sc

prime due cifre dopo la virgola somma ribassi 2 e 8

Prodotto prime 2 cifre 16% C1

Decremento 0,074251 C1*SC

Soglia Anomalia 32,16912

Aggiudicatario
A.D. RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
RIBASSO % 32,1600

Importo aggiudicazione 1.154.481,41